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Schema di contratto di appalto

CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DEI

Lavori di ristrutturazione dell’edificio (BA.BA.C.) della Capitaneria di porto di Bari, sede degli

Uffici gente di mare, pesca, ecc. e rifacimento delle facciate esterne

euro

a) Lavori a base d’asta 480.000,00
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza | 25.000,00
c) |a)tb) |Totale appalto 505.000,00
d) Ribassodigara ...

e) |a)-d) |Importo dei lavori al netto del ribasso di|...........

gara
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

f) |e)+b) |Totale contratto | ...




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Per la Puglia e la Basilicata
Sede di Bari
Via Dalmazia, 70/b — 70121 Bari

Repertorion. ........ (o[ I

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio (BA.BA.C.) della Ca-
pitaneria di porto di Bari, sede degli Uffici gente di mare, pesca, ecc. e rifaci-
mento delle facciate esterne

L'anno ..............., il giorno.......... del mesedi ................. , presso gli uffici
in..
tra:
a)..

.hato a .o L, Che d-
chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nellinteresse del ...

codice fiscale e partita IVA :
che rappresenta nella sua qualita di ...........c.coiiiiiiiii ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;
.hatoa oo b L, TESIdENTE

] L V - B PP , in qualita
i e e ————————————————
dell'impresa

(oo ] ST =T o L= | o R 1/ - BT :
codice fiscale e partita IVA , di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;



comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno
reciprocamente atto.
PREMESSO

— -che con provvedimento n. ............ indata ..............., esecutiva, é stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori
........................................................................................ per un importo
dei lavori da appaltare dieuro ....................... ,dicuieuro ...............oeenn
oggetto dell’offerta ed euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza gia predeter-
minati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

—cheinseguitoa ...................ceeevveevennneen., il cui verbale di gara € stato
approvato con provvedimento del ....................... N in data
...................... , i lavori sono stati aggiudicati all'impresa
ceeeen.e.. per il prezzo complessivo di euro
.......... SOpra specificato, a seguito del ribasso percentuale

offerto ..o

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all’'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro ............... (inlettere.........ooovviinennnes ), di cui:
UMD ....oevvveenveannnenen. ... PeEr lavori;

euro 25.000,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale non & soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6 del D.P.R.
26/10/1972 n. 663, e ss.mm.ii

3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 per
come successivamente modificato e integrato (di seguito DLgs n. 163/2006); per i lavori “a
misura”, previsti in euro , il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di mi-
sura e per ogni tipologia di prestazione.




Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Ca-
pitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integral-
mente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con
la sola eccezione di quanto previsto all’art. 15, il computo metrico e/o il computo metrico
estimativo allegati al progetto.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM del
19 aprile 2000, n. 145 (d'ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), I'appaltatore ha eletto domicilio nel
comune di .o.ooiiii , allindirizzo ..., presso

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell'appaltatore
saranno effettuati mediante . . ; per quanto concerne la possibili-
ta di far riscuotere a soggettl dlver3| daII’AppaItatore stesso le somme ricevute in conto o a
saldo si rimanda all’'art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui I'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i
dettami di cui all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante
che, in caso contrario, & sollevato da ogni responsabilita.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo ri-
chiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) me-
diante ..o NUMEro .........ocevevvneeenn.. in data...................... rila-
sciata dalla societa/dall’istituto ............... agen2|a/f|I|aIe di coviii nella stessa mi-
sura e secondo le modalita previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a decorrere secondo le
modalita ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei
casi previsti al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa
ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte.

Art. 6 - Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conse-
guenza dell’'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.



2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilita civile per danni di
cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collau-
do (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero
.............................. in data ...................... rilasciata dalla societa/dallistituto
..................................................................... agenziaffiliale di ...................... per un
massimale di euro .................

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine é disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Cap. Gen.
n.145/00.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributi-
va, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118,
comma 6, del DLgs n. 163/2008 e ss.mm.ii, per come di seguito integrato ad opera dell’art.
35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DL del 4 lu-
glio 2006, n. 223 (d’ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e DL 223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'ente appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fi-
deiussoria.

4. 'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme conte-
nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimi-
ta della richiesta, la ditta appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arre-
trate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’'appaltatore
in esecuzione del contratto.

6. In conformita a quanto previsto dall’'art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n.
266 di conversone del DL 210/02, I'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa
alla regolarita contributiva, rilasciata da......... ..o e e
i veee indata .................... numero d’ordine .................

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs dell’8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno
1998, n. 252 (d’'ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appalta-
tore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale
ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base:

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR n. 252/98, rilasciata in
data ......ooooeviieinnnnn, al numero ............ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ........ccoeeiiiiii i , ai sensi dell’art. 6 del citato DPR n. 252/98.

ovvero,alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ...................... , numero
......... e archiviata al protocollo informatico dell’ente appaltante alla posizione numero
............... , trasmessa dalla Prefettura di ......................cooeveene.n, @i sensi dell’art. 4 del
DPR n. 252/98".

! La comunicazione prefettizia in via telematica & sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia
positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora
la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con
la pubblica amministrazione), non puo essere utilizzata per I'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con
comunicazione scritta, entro 15 giorni.



Ovvero alla comunicazione rilasciata in data ...................... al numero ............... dalla
Prefetturadi ........ooevviviiii , a sensi dell’art. 3 del DPR n. 252/98°,

Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di commercio

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e
s.m.i.;

c) DURC

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.

e) nominativo del soggetto o i hominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifi-
che mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del DLgs 81/2008
e s.m.i.

f) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: do-
cumento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui conte-
nuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;

nei casi in cui non é previsto il PSC:

i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato
XV al DLgs 81/2008 e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-
grante del presente contratto d’appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore
per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mu-
tino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 10 - Termini per I'inizio e 'ultimazione dei lavori

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono
essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 270 (in lettere duecento-
settanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 11 - Penale per ritardi

La comunicazione prefettizia € ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura
non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.



1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni gior-
no naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel pro-
gramma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con
le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del contratto,
pena la facolta, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ri-
tardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.



Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cau-
se di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea I'esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle
di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento,
per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 22, comma
5, del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori e effettuata attraverso la registrazione da parte del persona-

le incaricato, in apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo VI
del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. | rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di pre-
senziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in pre-
senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 14 - Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli
imposti, dal DLgs. 163/06, dal DPR n. 207/2010, e/o dal Cap. Gen. n. 145/00. In ogni caso si
intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione nonche l'illuminazione dei cantieri anche con gruppi elettrogeni
(o sistemi alternativi quali pannelli fotovoltaici, batterie, ecc.) idonei al funzionamento di tutte
le attrezzature di cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera,;

Cc) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, fotografie, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del cer-
tificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di:
- idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

2. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.



Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disci-
plina di cui all’art. 132 del DLgs n. 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente
liguidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi reg. 207/2010

2. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazio-
ne di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’art. 132 del DLgs n. 163/06.

Art. 16 - Invariabilita del corrispettivo

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo com-
ma, del codice civile.

2. Per I'applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nell’art. 33 del Capi-
tolato Speciale di Appalto.

Art. 17 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del decreto legge 69/2013 convertito con la legge 9/08/2013
n.98 per le gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione e fino al 31/12/2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, € prevista e
pubblicizzata nella gara dappalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un’anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale;

2. Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al
D.P.R. 5/10/20010 n. 207.

Art. 18 - Pagamenti
1. La stazione appaltante eroghera all'appaltatore I'anticipazione nei casi consentiti dalla leg-
ge.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanza-
mento lavori di importo netto non inferiore ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila)

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, ai sensi del reg. 207/2010, si provvede alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo mini-
mo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento &
operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo
di graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effet-
tuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ov-
vero del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 19 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto
ai termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto all'art. 31 e all'art. 32, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui
agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.



2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
guali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quar-
to dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire secondo quanto previsto al
comma 4 dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 20 - Subappalto
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora 'aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell’'offerta, i lavori o le parti di opere che in-
tende subappaltare o concedere in cottimo)

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, I'appaltatore pud subappaltare i lavori indicati a
tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dall’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 51 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

(ovvero, in alternativa, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappal-
to ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

4. Non & ammesso il subappalto.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

1. L’ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 55 del Capitola-
to Speciale di Appalto.

2. L'appaltatore e tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto,
secondo le modalita indicate al menzionato articolo 55.

Art. 22 - Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 60, comma 1 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente con-
tratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell’'art. 141, comma 3, del DLgs n. 163/06, il predetto certificato assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante;
il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equi-
vale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che |l
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta dell’ente appaltante richiedere la consegna an-
ticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 23 - Controversie

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore al 10%
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in corso d’'opera, la procedu-
ra prevista all’art. 52, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre
in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previ-
sto dall'art. 52, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario, le controver-
sie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista
all'art. 52, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto.



4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi
precedenti, la loro risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del
Codice di procedura civile.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale
d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 25 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non mate-
rialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i se-
guenti documenti:

— il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000;

— il Capitolato speciale d’appalto;

— gli elaborati progettuali;

— -il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs n. 81/2008 e s.m. e i;

— il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs n. 81/2008 e s.m.e i.;
— il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 26 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di se-
greteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR
26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dell’ente appaltante.
E FChIESIO, 10 1uiiiiii i e e e e e (in qualita
di v ), ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle

parti che, a mia richiesta, I’'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accetta-
zione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante dell’ente appaltante.............c.cooooiiiii i
PAPPAITAIOIE. ...t e



