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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(art. 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

per l'esecuzione dei lavori di completamento per la sistemazione, con destinazione a parcheggio, dell’area demaniale
retrostante il complesso edilizio demaniale sede della caserma della Guardia di Finanza “Luigi Partipilo” in Bari —
Lungomare Vittorio Veneto ang. Via Oreste, tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il

Molise, la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, e I’impresa , con sede in
, codice fiscale , legalmente rappresentato da
, in qualita di giusta verifica effettuata tramite il sistema AVCpass

dell” A.N.A.C. presso Infocamere in data

CUP: D93H10000030006 - CIG:

Finanziamento: Fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitolo 7174 - Esercizio 2015 e Capitolo 7341
— Esercizio 2013.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

| 77171 o —— il mese di ................. il giorno ......... in Bari, in una sala di questo Provveditorato, innanzi a me
b=}

, avente incarico di Ufficiale Rogante, giusta 5

PREMESSE

Il presente contratto ha per oggetto I’appalto per I'esecuzione dei lavori di completamento per la sistemazione, con
destinazione a parcheggio, dell’area demaniale retrostante il complesso edilizio demaniale sede della caserma della
Guardia di Finanza “Luigi Partipilo” in Bari — Lungomare Vittorio Veneto ang. Via Oreste, 1° e 2° lotto.
Con D.P. n. 297 in data 17/07/2014 ¢ stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione, con
destinazione a parcheggio, dell’area demaniale retrostante il complesso edilizio demaniale sede della caserma della
Guardia di Finanza “Luigi Partipilo” in Bari — Lungomare Vittorio Veneto ang. Via Oreste, redatto in data 10/06/2014,
dell’importo di € 221.072,00. Con lo stesso decreto & stato disposto di procedere all’appalto dei lavori mediante
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.lgs. 163/06 € s.m. e i., selezionando la miglior offerta con il
criterio del prezzo pil basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 1 e comma 2 lett. B) e
dell’art. 122, comma 9 del D.Igs. 163/06 e s.m. € i.-
A seguito di gara, i lavori sono stati appaltati con il ribasso del 29.757%, ottenendo un’economia di circa 50.000,00. Per
Putilizzo di tale economia € stato rimodulato il quadro economico, inserendo, tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione, la previsione di spesa per “lavori, servizi in economia e opere di completamento.
Attesa I’ultimazione dei lavori appaltati, avvenuta il 27/01/2016, & stata stimata la somma necessaria per le opere di
completamento al fine di rendere agibile e funzionale I’area parcheggio a servizio della caserma di cui trattasi, risultata
superiore alla disponibilita.
Pertanto, con nota n. 196/R.1. in data 9/02/2016, ¢ stata chiesta ed ottenuta ’autorizzazione provveditoriale ad utilizzare
parte della somma disponibile alla voce B.8 del quadro economico di spesa approvato con D.P. n. 144 in data
17.04.2013, relativa a “lavori e/o servizi in economia ...... per immobili demaniali nell’ambito di competenza del
Provv.to Interregionale alle OO.PP.”.
In data 2/03/2016 ¢ stato redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 113.429,13.
Con voto n. 155 reso nell’adunanza del 01.10.2015 il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole
di approvazione al progetto
II progetto ¢ stato approvato con D.P.n. __ del
Con lo stesso atto ¢ stato decretato di contrarre ai sensi
L’intervento, che comporta un spesa complessiva di € 113.429,13, trova copertura economica per € 64.675,92 con le
somme a disposizione comprese nel quadro economico approvato con D.P. n. 539 in data 30/07/2015 e per € 48.753,21
con la somma di cui al punto B.8 del quadro economico di spesa approvato con D.P. n. 144 in data 17.04.2013, relativa
a “lavori e/o servizi in economia ..... per immobili demaniali nell ambito di competenza del Provv.to Interregionale alle
OO.PP..
Essendo I’opera finanziata con fondi provenienti da capitoli di spesa differenti, si & reso necessario redigere, oltre al
computo metrico estimativo generale, anche quelli di primo e di secondo lotto che fanno riferimento, rispettivamente, ai




succitati quadri economici approvati con D.P. 539/2015 e con D.P. 144/2013.
A seguito di espletamento di gara svoltasi il con la procedura

PER QUANTO SOPRA
VISTO il possesso da parte dell’impresa di attestazione rilasciata da societa organismo di attestazione (SOA) di cui al
DPR 207/2010 e s.m.i., per categoria e classifica adeguata a quanto richiesto nella lettera d’invito;
VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale, come dichiarato in sede di gara;

con provveditoriale in data n.ro di prot., & stata comunicata all’impresa la definitiva
aggiudicazione dei lavori per la complessiva somma di € , di cui:
- € per lavori a corpo (€ peril 1° lotto ed € per il 2° lotto)
- € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rientranti nel 1° lotto.

Con lettera del , acquisita al protocollo d’Ufficio al n. in data , 'impresa ha
esibito, a titolo di deposito cauzionale definitivo, la polizza n. , emessa dal - per I’importo di €

. Detta polizza viene conservata agli atti dell'Ufficio Contratti.

In data ¢ stato redatto il verbale di cui all'art.106 co.3 del DPR 207/2010 e s.m.i. relativo
all'accertamento, concordemente con l'impresa, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione
dell'opera.

Tra le parti contraenti si € stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del presente contratto, in forma pubblico-
amministrativa.
Si sono, a tal fine, personalmente riuniti, innanzi a me Ufficiale Rogante:
DA UNA PARTE

E DALL'ALTRA

TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente
contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1
(OGGETTO DELL'APPALTO)
E' affidata all’impresa come sopra rappresentata, I’esecuzione dell’intervento di completamento

per la sistemazione, con destinazione a parcheggio, dell’area demaniale retrostante il complesso edilizio demaniale sede
della caserma della Guardia di Finanza “Luigi Partipilo” in Bari — Lungomare Vittorio Veneto ang. Via Oreste.

La suddetta impresa, con il presente atto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire, a perfetta regola d'arte,
tutte le opere e provviste indicate nelle premesse, descritte nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati
progettuali visionati in sede di gara, per il prezzo offerto per I’appalto ed indicato al successivo art.2.

[ lavori da eseguire (importi e relative percentuali di incidenza) sono quelle di cui all’art. 4 del C.S.A.

Resta pero, piena ed assoluta facolta dell’ Amministrazione appaltante di apportare tutte quelle varianti, aggiunte o
soppressioni che si ritenessero utili nell’interesse dell’opera, senza che percio I’impresa possa accampare diritti di sorta
per compensi speciali od aumento di prezzi unitari, all’infuori del pagamento dei lavori come da elenco prezzi.

La stazione appaltante si riserva, durante I’esecuzione dei lavori e delle forniture, di consegnare quei disegni che
riterra necessari per I’esecuzione dell’opera e di chiedere, mediante ordine di servizio, I’esecuzione dei lavori in
conformita degli stessi.

Il progetto esecutivo ¢ composto dai seguenti elaborati:
all. 00 — relazione
tav. 01 — planimetria
tav. 02 — profilo longitudinale
tav. 03 — sezione tipo
tav. 04 — particolare cancello ingresso carraio
tav. 05 — nuovo accesso pedonale — pianta e sezione
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tav. 06 — stalli parcheggio

all. 07 — computo metrico estimativo

all. 08 — computo metrico estimativo — primo lotto

all. 09 — computo metrico estimativo — secondo lotto

all. 10 — schema dell’atto di cottimo

all. 11 —elenco prezzi unitari - primo lotto

all. 12 — elenco prezzi unitari - secondo lotto

all. 13 — quadri economici

Detti elaborati formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati. Essi vengono
controfirmati dalle parti e da me Ufficiale Rogante e depositati presso I'Ufficio Contratti della sede di Bari del
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.

Di comune accordo si conviene di far riferimento alla copia depositata per qualunque controversia dovesse
intervenire.

Tutte le copie di tali elaborati eventualmente occorrenti per la gestione amministrativo-contabile dei lavori, saranno
autenticate da me, Ufficiale Rogante, previo accertamento della loro rispondenza alla copia depositata.

Dagli elaborati progettuali vengono estrapolati, per essere allegati al presente atto, ai sensi dell’art 137 co. 3 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,, gli elenchi prezzi (1° e 2° lotto) e il Capitolato Speciale d’Appalto (stralcio parte
amministrativa).

Forma infine, parte integrante, per quanto non venga materialmente allegato, il Capitolato Generale per gli appalti
delle opere dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture, approvato con D.P.R. 19.04.2000, n. 145, ove ed in quanto le
norme ivi contenute non risultino modificate da quelle del C.S.A. e dalle clausole del presente contratto, limitatamente
perd alle norme permissive.

ARTICOLO 2
(DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO)

L’importo complessivo del presente atto, stabilito in sede di progettazione in € 92.950,11, di cui € 52.087,86 per
lavori a corpo 1° lotto, € 39.961,65 per lavori a corpo 2° lotto e € 900,60 per oneri della sicurezza, si riduce, a seguito
dell'espletamento della procedura di gara con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2) lett. b), del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad € (euro ), di cui € per lavori, al netto del
ribasso offerto del %, ed € relativi agli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta, ed &
soggetto ad I.V.A. nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

11 suddetto importo, trattandosi di lavori affidati a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4) del D.Lgs. 163/206 e s.m.i., &
fisso ed invariabile senza che possa essere invocato dalle parti contraenti alcuna verifica sulla quantita e qualita della
prestazione.

Resta inteso che livelli di qualita inferiori a quelli previsti dal progetto e/o dalle specifiche progettuali, non saranno
accettate dalla Direzione dei Lavori.

Resta comunque inteso che I'importo contrattuale potra essere suscettibile di aumento o diminuzione solo nei limiti
previsti dall'art.132 del D.Igs. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto previsto dagli artt. 161 e seg. del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i..

Per quanto attiene alla disciplina economica dell'appalto, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 133 del citato
D.lgs., con particolare riferimento ai commi 2 e 3 della predetta norma, in materia di revisione prezzi.

ARTICOLO 3
(TEMPO DI ESECUZIONE)

II tempo di esecuzione dei lavori, secondo il cronoprogramma, ¢ stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, giusta art. 13 del C.S.A..

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi verra applicata una penale pari al 3 per mille dell’importo
netto contrattuale, secondo quanto stabilito all’art. 13 del C.S.A., che si intende comunque qui integralmente
richiamato.

ARTICOLO 4
(GARANZIE ASSICURATIVE)
Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, I’appaltatore deve consegnare al Responsabile del procedimento
copia delle polizze di cui all’art. 129 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal bando di gara, la somma da
assicurare per le opere oggetto dell’appalto € pari ad € 100.000,00 (euro centomila).
La polizza deve coprire i danni che dovessero verificarsi durante I’esecuzione dei lavori alle opere preesistenti.
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Il massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi ammonta ad € 500.000,00 (euro
cinquecentomila).

ARTICOLO 5

(PAGAMENTTI)
Trattandosi di fonti di finanziamento distinte per i due lotti, la contabilita sara separata ai sensi dell’art. 197 del DPR
207/2010.
L’impresa appaltatrice avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, allorquando il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo pari ad € 30.000,00, per ogni lotto, in conformita a
quanto disposto nel C.S.A. all’art. 25.
E’ prevista la corresponsione dell’anticipazione fino al 10% dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati sul seguente c/c bancario dedicato ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010:

La persona autorizzata ad operare su detto conto ¢

ARTICOLO 6
(TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI)
Ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ’impresa appaltatrice si impegna, a pena di nullita
assoluta del presente contratto, ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato per la registrazione di tutti i movimenti
relativi ai lavori in argomento e ad effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale o di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo
procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto
del contratto.
ARTICOLO 7
(RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA)
La rappresentanza dell’impresa ed ogni altra facolta necessaria per tutte le operazioni e per tutti gli effetti, di qualsiasi
natura, dipendenti dall'appalto di cui trattasi, anche dopo il collaudo dei lavori e sino alla estinzione di ogni rapporto,
restano affidati a
La direzione tecnica sara svolta da
e la direzione di cantiere sara svolta da . Gli stessi sono domiciliati per la carica presso la sede dell’Impresa
e non potranno essere sostituiti da altre persone, la cui capacita tecnica ed amministrativa non sia stata preventivamente
accertata dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8
(PIANI DI SICUREZZA)
Successivamente all'aggiudicazione, I'appaltatore ha presentato il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza previsti rispettivamente dall'art.131, comma 2 lettere b) e c), del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'appaltatore € tenuto a rispettare scrupolosamente detti piani, redatti secondo le modalita
previste dal Decreto Legislativo 9/4/2008 n.81, che fanno parte integrante del presente atto, anche se non vengono
materialmente allegati.
Essi, sottoscritti dalle parti vengono depositati presso 1'Ufficio Contratti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP.

per la Puglia e Basilicata di Bari.
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal 3° comma dell'art.131 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
circa la mancata osservanza di detti piani di sicurezza.

ARTICOLO 9

(DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MANODOPERA)

L’impresa si obbliga ad osservare, scrupolosamente, le norme in vigore e quelle che, eventualmente, venissero emanate
durante il corso dell'appalto, in materia di assunzione della mano d'opera.

Si impegna, altresi, ad applicare e rispettare le norme del Decreto Legislativo 9/4/2008 n.81
riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni, ove non modificate da quelle contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’impresa si obbliga ad applicare, integralmente,




tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali,
edili ed affini, ove applicabile, e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui
si svolgono i suddetti lavori.

L’impresa si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L’impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla
struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per
cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC regolare .

ARTICOLO 10
(RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE)

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore ¢ invitato per iscritto
dal Responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti fatti dalla stazione appaltante sono
provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste
e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 11
(CUSTODIA DEL CANTIERE)
A norma dell'art.22 della legge 13/9/1982, n.646, I'impresa assuntrice € obbligata ad affidare la eventuale custodia
del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia particolare giurata.

Per tale onere nessun compenso accessorio € dovuto all'appaltatore, rientrando l'onere medesimo nell'offerta

dell'impresa.
ARTICOLO 12
(DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO)
L’impresa ha dichiarato, in sede di gara, che intende avvalersi del subappalto per

In ottemperanza al disposto dell’art.118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., I'impresa ¢ tenuta a trasmettere entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle
relative fatture quietanziate con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non trasmetta le fatture
quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospendera il successivo pagamento a favore dell’impresa.

E’ previsto, in caso di subappalto delle opere specialistiche, il pagamento diretto ai subappaltatori.

Si intende, comunque, richiamato integralmente I’art. 19 del C.S.A..

L’affidamento in subappalto o per cottimo deve avvenire agli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con
ulteriore ribasso non superiore al 20% ed il relativo contratto con I'Impresa subappaltatrice deve essere inviato
all’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Al momento del deposito di tale contratto devono altresi essere trasmesse le certificazioni attestanti il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché la dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del citato D.Lgs..

L’esecuzione di opere o di lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 13
(ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA)

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all'’Amministrazione
committente, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici.




L’impresa ¢ tenuta, inoltre, al rispetto delle norme stabilite dalla Circolare del Ministro dei LL.PP. - Gabinetto U.L.
n.1729 dell'1.6.1990 in materia di tabelle informative sul cantiere di lavoro.

Tali tabelle devono essere realizzate senza onere per I'Amministrazione appaltante, secondo lo schema allegato alla
predetta circolare.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L’impresa si impegna, altresi, a dotarsi dell'attrezzatura di cui non € in possesso, mediante locazione finanziaria o
noleggio, cosi come prevede la circolare del Ministero dei LL.PP. - Uffici Studi e Legislazioni - n.823/400/99 del
22.06.2000.

Si obbliga, infine, a fornire, mensilmente, al Direttore dei lavori, la situazione dei lavori eseguiti nel mese, nonché il
numero delle giornate/operaio impiegate nello stesso periodo.

ARTICOLO 14
(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni dei CCSA; ove gli
stessi contengano clausole fra loro in contrasto trovera applicazione quella piu favorevole per I’amministrazione, ove
non disciplinato si fara riferimento alle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento al CGA dei lavori
pubblici, al codice dei contratti e al DPR 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 15
(DISPOSIZIONI FISCALI)

Al fini fiscali, il presente contratto sara registrato a tassa fissa, a termini dell'art.40 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26/4/1986, n.131, mentre in materia di obblighi fiscali, le parti esplicitamente accettano le norme vigenti, ed
in particolare quelle sancita dal D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

ARTICOLO 16
(DOMICILIO DELL'IMPRESA)

Per gli effetti del presente atto, I’impresa si impegna ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede I'Ufficio di
Direzione Lavori; qualora non abbia in tale luogo uffici propri, l'impresa eleggera domicilio presso gli uffici comunali,
o lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

ARTICOLO 17
(SPESE CONTRATTUALI)

Sono a carico dell'impresa, ai sensi degli artt. 139 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e 8 del citato Capitolato Generale a
stampa, tutte le spese inerenti al presente contratto (copia, stampa, spese di bollo, registrazione fiscale dell'atto, ecc.) e
quelle susseguenti che saranno necessarie per la gestione amministrativo-contabile dei lavori, nessuna spesa esclusa od
eccettuata.

ARTICOLO 18
(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto verranno definite ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i..

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario e qualora non trovasse applicazione il predetto articolo 240,
la definizione delle controversie sara deferita al Giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.

L’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere eventuali controversie ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 19
(RISERVATEZZA DEL CONTRATTO)

Il contratto ed i suoi allegati devono considerarsi riservati tra le parti. Ogni informazione o documento che divenga
noto in conseguenza ed in occasione dell'esecuzione del contratto, non potra essere rivelato a terzi, senza il preventivo
benestare del Committente.

In particolare, I’ Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell’appalto,
né autorizzare terzi a farle.

ARTICOLO 21
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., si informa che:

- i dati forniti dall’appaltatore sono trattati da questa Amministrazione per le sole finalita connesse alla svolgimento dei
lavori nei limiti necessari con modalita e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,

- i dati forniti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o di dipendenti coinvolti a vario titolo,
per ragioni d’ufficio, con I’esecuzione dei lavori affidati;

- il conferimento dei dati ¢ obbligatorio per I’esecuzione del contratto;




- all’appaltatore sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della L. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”;

Il trattamento dei dati sara improntato a liceita e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di
riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, ’appaltatore autorizza ’amministrazione al trattamento dei dati personali per
le sole finalita connesse allo svolgimento delle opere di cui al presente atto e nei limiti e con le modalita sopra indicate.

ARTICOLO 22
(DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente contratto, mentre & impegnativo fin d'ora per I'impresa assuntrice dei lavori, lo diverra per
I'Amministrazione Appaltante, dopo la sua approvazione nei modi di legge.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura datane a chiara ed
intellegibile voce alle parti contraenti che, prima di sottoscriverlo in forma digitale, hanno dichiarato e riconosciuto
essere |'atto conforme alle loro volonta.

Si € omessa la lettura delle inserzioni allegate per espressa volonta delle parti, che hanno dichiarato di averne preso

cognizione.
Il presente atto & redatto da persona di mia fiducia su numero facciate scritte per intero e righi numero della
facciata numero , escluso le firme e acquisito in modalita elettronica in formato PDF, viene sottoscritto da me e

dalle parti, con firma digitale ai sensi dell’art. 11, co.13 del D.lgs 163/2006 come da ultimo modificata.
Lo stesso contiene in allegato:

- lettera d’invito;

- verbale di gara;

- offerta economica dell’impresa aggiudicataria;

- elenco prezzi;

- capitolato speciale d’appalto (stralcio parte amministrativa;

Bari, li

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Per I’impresa

L'UFFICIALE ROGANTE




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43, comma 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Capo I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

Art. 1 — Oggetto ed ammontare dell’appalto

L’appalto ha per oggetto lavori di sistemazione, con destinazione a parcheggio, dell’area demaniale retrostante il
complesso edilizio demaniale sede della caserma della Guardia di Finanza “Luigi Partipilo” in Bari — Lungomare
Vittorio Veneto ang. Via Oreste.

L’importo a base d’asta dei lavori e delle provviste, da affidarsi a corpo mediante ribasso percentuale unico,
ammonta a €. 92.950,11

L’importo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per I’attuazione dei piani di sicurezza ammonta a
€. 900,60.

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna (a+b)
Importo esecuzione Oneri per I’attuazione TOTALE
lavori dei piani di sicurezza
1 A corpo 1° lotto 52.087,86 900.60 52.988,46
2 A corpo 2° lotto 39.961,65 39.961,65
1+2 IMPORTO TOTALE 92.049,51 900,60 92.950,11

Gli importi delle opere soggette a ribasso e gli oneri della sicurezza sono calcolati sulla base dell” Elenco dei Prezzi
di riferimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia Basilicata, ed. 2011.

Art. 2 — Modalita di stipulazione del contratto

Si procedera alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, col criterio del
prezzo pili basso di cui all’art 82, comma 2, lett. b) del succitato D.Lgs, determinato mediante ribasso sull’importo dei

lavori a corpo posti a base di gara.

L’importo contrattuale ¢ determinato dall’importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione, aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell’offerta in ribasso, ai sensi del
combinato dell’articolo 131, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 100, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 3 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita
all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali “OG1”.

Art. 4 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono indicate nelle seguenti tabelle,
distinte per lotti, allegate e parte integranti e sostanziali del contratto.




GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
1° lotto
001 Demolizioni, trasporti €2260,78 4.27%
002 Scavi, rinterri €1°145,60 2.16%
003 Calcestruzzi, ferro per c.a., casseri €6'415,42 12.11%
004 Tubazioni fognanti €7°994,43 15.09%
005 Lavori stradali €257648,69 48.40%
006 Opere in ferro €7°726,90 14.58
007 Pavimenti, rivestimenti € 896,04 1.69
In uno 52.087,86
008 Sicurezza € 900,60 1.70%
Totale CATEGORIE euro € 527988,46 100.00%
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
2° lotto
005 Lavori stradali € 39.96,.65 100.00%
Totale CATEGORIE euro € 39.961,65 100%

Art. 5 — Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere comprese nell’appalto, si possono riassumere come appresso:

— realizzazione di rete di scolo delle acque meteoriche da collegare a quella esistente a servizio della caserma ;

— formazione della fondazione e della pavimentazione stradale;

— realizzazione di varco di accesso pedonale da ricavare nella muratura di recinzione interna della caserma, con
scala per superare il dislivello di circa 1,50 m;

— fornitura in opera di cancello scorrevole, elettrocomandato, all’ingresso carraio.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la
loro perfetta esecuzione.

Art. 6 — Prescrizioni generali

L'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovra assicurare all'Amministrazione la
presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente, preoccupandosi di provvedere
anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che
relative ad Enti di tutela (ASL, ecc.).

La ditta che procedera all'esecuzione dei lavori, prima di approntare il cantiere dovra presentare idoneo Piano
operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi della normativa vigente, che dovra ottenere il benestare del Coordinatore
per la sicurezza.

L'eventuale esecuzione delle opere nelle giornate festive e prefestive, per esigenze della caserma, sara disposta con
specifico Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalita di
esecuzione.




L’appaltatore ¢ tenuto a consegnare al D.L., anche ai fini della liquidazione dei corrispettivi, tutte le certificazioni,
documenti e collaudi necessari, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei
singoli elementi costruttivi.

Art. 7 — Criteri di aggiudicazione dei lavori

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. n° 163/2006, col criterio del prezzo piu basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 163/2006,
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara.

Art. 8 — Documenti contrattuali — Spese contrattuali

Ai sensi dell’art. 137 del DPR 207/2010 fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in
contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi,

d) I’elenco dei prezzi unitari

e) il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento

/) le polizze di garanzia

I documenti allegati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e
’elenco prezzi unitari.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del
contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a
quello del collaudo dell’opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro
€ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I’attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9 —Elenco degli elaborati di progetto allegati

Gli elaborati di progetto delle opere oggetto del presente appalto sono i seguenti:
- tav. 01 — planimetria
- tav. 02 — profilo longitudinale
- tav. 03 — sezione tipo
- tav. 04 — particolare cancello ingresso carraio
- tav. 05 — nuovo accesso pedonale — pianta e sezione
- tav. 06 — stalli parcheggio
- all. 07 — computo metrico estimativo
- all. 08 — computo metrico estimativo — primo lotto
- all. 09 — computo metrico estimativo — secondo lotto
- all. 10 — schema dell’atto di cottimo
- all. 11 —elenco prezzi unitari - primo lotto
- all. 12 —elenco prezzi unitari - secondo lotto
- all. 13 — quadri economici

Art. 10 — Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni di appalto
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L’ Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel
contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di
essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ Appaltatore dichiara altresi di aver preso visione del progetto e di aver valutato I’influenza e gli oneri conseguenti

sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

—aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei
materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

—di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche
autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere 1’opera;

—di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche
in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di
conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

—di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I’esecuzione dei lavori, oggetto
dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti
in appalto;

—di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare
quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore.

Art. 11 — Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale sui LL.PP (D.P.R.
207/2010).; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un
termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, ’aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel
registro di contabilita.

Se I’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’ Appaltatore accertarsi
di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna dei lavori, si
applicano le norme richiamate all’art. 155 del regolamento generale sui ll.pp. (d.P.R. 207/2010).

Art. 12 — Andamento dei lavori
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In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla D.L., I'appaltatore dovra far pervenire alla Direzione
dei Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.

Sulla base di cio in linea di massima l'impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che
credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della
Direzione dei Lavori, cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli interessi
dell'amministrazione appaltante.

La direzione dei lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterra piu
conveniente.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle

stesse dovra essere fatta a cura e spese dell'impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sara quindi garante delle opere eseguite.

Art. 13 — Sospensione — Ripresa - Proroghe — Termine utile per I’ultimazione dei lavori - Penalita

La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori in conformita a quanto previsto dall’art. 159 del
regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 207/2010).

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo 1’apposito verbale.
L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata
disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla
Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui
durata peraltro sara aggiunta al tempo utile per I’ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’ Appaltatore e trasmessi al
Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del
procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le
lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 160 del regolamento generale sui LL.PP.
(D.P.R. 207/2010).

Qualora I’ Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili,
prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potra chiedere la proroga, da presentare prima della
scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del
procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 159 del regolamento generale sui
LL.PP. D.P.R. 207/2010).

La concessione della proroga annulla I’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I’ Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso
Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
ditte, imprese o fornitori.

Qualora I’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati
progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione pit lunghi
di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova
ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potra ordinare
la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente
e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’ Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

L’Appaltatore dovra avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.




Nel caso di mancato rispetto del termine per la conclusione di tutti i lavori appaltati, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 3 per mille (tre per mille)
dell’importo contrattuale.

La riscossione della penale si fard mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei

lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilita si dovra riferirsi alla cauzione definitiva.

Art. 14 — Cauzione provvisoria

In base all’art. 75, comma 1 del D. Lgs. 163/06, I’lmpresa dovra disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa
pari al 2% dell’importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con I’'impegno del fidejussore a
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora I’offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante.

La validita della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Art. 15 — Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto I'Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria nella
misura del 10% sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%, secondo quanto disposto dall’art. 113, comma 1 del D. Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e I’incameramento della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudichera I’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in
parte.

In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
appaltante, I’'Impresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del
valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 16 — Riduzione delle garanzie

L’importo della cauzione provvisoria ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06, purché riferiti
univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

L’importo della cauzione definitiva ¢ ridotto al 50 per cento per I’appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma precedente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria
ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi
sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.




Art. 17 — Copertura assicurativa a carico dell’impresa

Al sensi dell’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/06, I’Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all’importo del contratto; il massimale per ’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari al 5
per cento dell’importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza
deve specificamente prevedere I’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di
cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire
’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per ’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di
collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall’ Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 18 — Oneri, obblighi e responsabilita dell’Appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi, al
Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- I'impresa dovra - a proprio carico e senza richiesta di maggiore compenso - far eseguire da tecnico abilitato gli
esecutivi delle strutture in c.a. e depositarli presso I’ufficio della direzione lavori, prima dell’inizio dell’opera.

— la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entita dell’opera con tutti i pilt moderni perfezionati impianti per
assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con
segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;

— I’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino
la visibilita notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformita al nuovo codice della strada (D.Lgs.
285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

— i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimita del cantiere e
personale con incarico da movieri a terra muniti di bandierine e abbigliamento catarifrangente, disponendo quando
necessario degli opportuni semafori;

— I’apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant’altro necessario per impedire I’accesso dei non addetti
alle zone corrispondenti al cantiere;

— I’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 x 150 cm, € la
loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come
previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all’ Amministrazione verra addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

— provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale
tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformita agli elaborati progettuali o agli ordini
impartiti dalla Direzione lavori;.

—il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere,
nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

— le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per ’accertamento delle misure, sia in
corso d’opera per la contabilita che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso I’onorario per i collaudatori, compreso
I’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

— i passaggi, le occupazioni temporanee, ’uso delle localita di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per
qualunque causa arrecati;

— I'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione
lavori;

— la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso 1’onere per la buona conservazione delle opere
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realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;

—le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del
contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

—ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

— I’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o
dal collaudatore;

~le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre
all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);

— I’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, di
tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali
impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa I’accettazione dei materiali stessi
(prove di qualita in corso d’opera — prove finali e di collaudo);,

— dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalita stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero
di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si & lavorato e
motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’ Appaltatore a quanto
suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale;

— I’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Impresa, nei modi piu
adatti a garantire I’autenticita;

— i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

—la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di
particolare complessitd o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice
richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;

—’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati;

—lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti
di sua proprieta;

- li oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei materiali di scavo:

— la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;

— ogni onere e responsabilita, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso
terzi e cio nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;

—all’atto della consegna dei lavori I’ Appaltatore dovra fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovra dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura
del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: LN.P.S., LN.A.LL. e Ispettorato del lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione
appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore il
soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni
stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell’ Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvedera la Stazione
appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori
responsabilita dell’ Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere I'importo della somma
necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto
ed eventualmente non erogate, sara restituito all’ Appaltatore con I’ultima rata di acconto.

Ogni pitl ampia responsabilitd in caso di infortunio, ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All’impresa aggiudicataria ¢ fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al
personale di sorveglianza dell’ Amministrazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento,
allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi
della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per I’erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, I’Impresa dovra preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino
(ubicazione e profondita) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi
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presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi
stessi.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, I’Impresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari
delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarra comunque
sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante
I’esecuzione dei lavori, [’unica responsabile resta I’Impresa, rimanendo del tutto estranea I’ Amministrazione appaltante,
da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 19 — Subappalto e cottimo

Ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, ¢ consentito il subappalto della categoria prevalente per una
percentuale massima del 30% dell’importo dei lavori.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € concesso alle condizioni stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06, ovvero
le condizioni per ottenere I’autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, I’omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

2) che I’Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso I’Amministrazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso I’Amministrazione appaltante, I’ Appaltatore trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);

4) attestazioni nei riguardi dell’affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.
207/2010 in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L’Appaltatore che ha dichiarato I’intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all’aggiudicazione
definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese
per la partecipazione dei lavori pubblici;

2) dichiarazione circa I’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

3) la regolarita antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/1998.

L’Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che vi sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa.

L’impresa aggiudicataria dei lavori dovra inoltre:

— trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese
subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;

— trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc.
effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

— praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con

ribasso non superiore al 20%.

L’impresa € tenuta inoltre all’osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, D. Lgs 163/06. In caso contrario si
procedera ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra
menzionate.

L’Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; ¢ altresi
responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
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La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra 1’Appaltatore e le ditte che
effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui I’ Appaltatore medesimo resta ’unico responsabile nei confronti
della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

E posto I’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullita.

E pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione
appaltante.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, I’Amministrazione appaltante
provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per I’applicazione delle pene previste, salvo la facolta di chiedere la
risoluzione del contratto.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

Appaltatore dovra attenersi anche alle disposizioni contenute nell’art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 in materia di
divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera
negli appalti. Pertanto ¢ fatto divieto all’ Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, I’esecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in
cui quest’ultimo corrisponda un compenso all’ Appaltatore per I’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Art. 20 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’Appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 21 — Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore redige e consegna
alla Stazione appaltante:

1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai

sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio

del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza di cui al punto 1).

L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente
capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli
accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata, altresi, a prevedere 1’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed
alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione
dell’opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la
procedura verra applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli
obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto I'Impresa appaltatrice quanto 1’ Appaltatore incorrono nelle responsabilita previste a loro carico dal D.Lgs. n.
81/08 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere
sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullita del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
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nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D. Lgs. 163/06, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte
dell’ Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

II Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

L’Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, pud presentare al
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali
modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Art. 22 — Direttore tecnico di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa ha ’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore
dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o
Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli
operai dell’ Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e
I’eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla
Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il
termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 23 — Direttore dei lavori

11 Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, & tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio,
copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici.

II Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge,
I’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel
contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante I’eventuale esecuzione
dei lavori da parte di imprese non autorizzate o I’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle
norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilita civili e penali previste dalle
vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha I’obbligo di procedere, in sede
di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti I’avvenuto versamento dei
contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 24 — Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La contabilita dei lavoro a corpo sara effettuata separatamente per i due lotti costituenti ’appalto, secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, sulla base dei lavori eseguiti.

La Direzione Lavori provvedera in contradditorio con I’ Appaltatore, alla valutazione dello stato di avanzamento dei
lavori determinandone la percentuale di avanzamento e procedendo di conseguenza alla relativa liquidazione per i
pagamenti.

Il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli

18



atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie omogenee di lavoro indicate nella tabella di cui all’art. 4 del presente
documento, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai soli fini della determinazione del prezzo
complessivo in base al quale effettuare I’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per ’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali in base alla percentuale di avanzamento dei lavori.

Art. 25 - Pagamenti in acconto — Pagamenti a saldo
: — Ritardi nei pagamenti — Conto finale

Il pagamento in acconto sara effettuato quando I’Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori a corpo per un importo
complessivo di € 30.000,00 per ogni lotto, al netto del ribasso e delle ritenute.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verra corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle
lavorazioni. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.4 D.P.R. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facolta di subordinare il rilascio del certificato di
pagamento solo dopo I’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Entro un mese dall’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvedera alla compilazione del conto finale
corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. 11 conto finale dovra essere
accettato dall’Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del
procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del
D.P.R. 207/2010).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall’art. 143 D.P.R. 207/2010 e I’'Impresa
appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dall’art. 133 del D. Lgs. 163/06 e ai sensi dell’art. 144 del D.P.R.
207/2010 .

I pagamenti relativi ai lavori del 2° lotto, finanziati con fondi perenti del cap. 7341, es. 2013, avverranno in
tempi compatibili con quelli necessari per la riassegnazione. Di tale circostanza, che sara espressamente indicata
nel bando e nella lettera di invito alla gara, I'impresa dovra tenerne conto in sede di formulazione del ribasso.
Pertanto non saranno dovuti interessi su detti pagamenti.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha [’obbligo di procedere all’acquisizione
delle certificazioni attestanti I’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti
previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando
i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della
ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la
procedura verra applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli
obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 26 — Prezzi unitari — Revisione prezzi
Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che
particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che 1’assuntore debba incontrare per la perfetta
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esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei
lavori compresi quindi ogni consumo, I’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Al sensi dell’art. 133, comma 2 del D. Lgs. 163/06 non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si
applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono
ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 27 — Variazione al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore, se non ¢ disposta dal
Direttore dei lavori e preventivamente approvata ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del DPR 207/2010, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del D.LGS. 163./2006

Qualora la Stazione Appaltante, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle
condizioni e discipline di cui all’art. 132 del D.LGS. 163./2006, ad esse saranno applicate le norme dell’art. 161 e 162
DPR 207/2010.

La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a corpo con I’utilizzo dei prezzi unitari di cui al
precedente articolo 26;

La contabilizzazione delle suddette opere avverra a corpo con le modalita previste dal presente Capitolato.

Art. 28 — Lavori non previsti — Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire opere non previste nell’elenco prezzi si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite
dall’articolo 163 del D.P.R. 207/2010, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere
applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

Art. 29 — Controlli — Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre,
I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei
certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficenti due testimoni per I’accertamento delle
lavorazioni compiute da inserire nelle contabilita dell’appalto.

I Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in
conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I’ Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I’Appaltatore non intendesse ottemperare: alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso “ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I’esecuzione delle opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha
provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, I’ Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano
verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori fara le sue controdeduzioni.

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.




Art. 30 — Collaudi e indagini ispettive

La collaudazione delle opere verra eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovra essere emesso
entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sara diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni
progettuali e di contratto, a verificare la regolarita delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il
raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’ Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinera
all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per
eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

II certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, [’ Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere
dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il
personale necessario per 1’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’ Appaltatore il ripristino delle
opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita e vizi dell’opera
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo

Art. 31 — Danni di forza maggiore

L’ Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di
danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 del D.P.R. 207/2010).

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni
caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle
constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito verbale, secondo i termini
dell’art. 166, comma 2, del D.P.R. 207/2010; I’Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo
inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e
condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e
attrezzature dell’ Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra comportare 1’esclusione della Ditta appaltatrice dai
futuri appalti che I’ Amministrazione indira.

Art. 32 — Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/06, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al
10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento pud promuovere la costituzione di una commissione
oppure acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo e, sentito ’affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve
di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla proposta suddetta, delibera
in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario € sottoscritto dall’affidatario.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento bonario previsto dall’art. 240 del D. Lgs. 163/06, saranno deferite al giudice del luogo ove ¢ stato
stipulato il contratto.

Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n°® 163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n°® 53, si
precisa che € esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’ Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori né
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rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 33 — Scioglimento del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori — Fusioni e conferimenti

L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque
tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c, e artt. 134,135,136 del D. Lgs.
163/06.

Inoltre la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

/) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I’accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei lavori e I’ Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per ’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra ’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’ Appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori (art.
116 del D. Lgs. 163/06), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’ Amministrazione aggiudicatrice fino
a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 163/06.

Nei sessanta giorni successivi, I’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non
risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, € successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui all’art. 116 del D. Lgs. 163/06 produrranno, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 34 — Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si
fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,
conosciute ed accettate dall’ Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

— delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

— di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

—delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

— Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);

— Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

-°D. Lgs. 163/06;

— 11 Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);

— Codice Civile — libro 1V, titolo 11, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677,

— Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le
opere oggetto dell’appalto;

— Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.IL,, le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
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Parte II — Prescrizioni tecniche

Caro 11
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 35 — Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito
nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per I’accettazione dei materiali a
pi¢ d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.L., le norme C.E.L, le norme C.N.R., le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di
sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori e I’Amministrazione hanno la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterra opportuno, e che I’ Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, I’Impresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I’Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione
dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della
produzione lavorativa.

L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio € ammesso, purché il materiale
finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 36 — Approvigionamento dei materiali

L’Appaltatore potra scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle opere, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte nei documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento
dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della loro fornitura a pi¢ d’opera,
comprese le spese di trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Art. 37 — Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformita

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al
Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere)
e dell’Impresa, nei modi piu adatti a garantire [’autenticita.

’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero
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dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n.
3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o certificazione di conformita sia
all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono 1’apposizione del marchio di
conformita CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la
certificazione di conformita.

Art. 38 — Modo di esecuzione delle categorie di lavoro

SCAVI IN GENERE - Gli scavi, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche
discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. La Direzione dei
Lavori puo disporre che i terreni di scavo non utilizzati per i rilevati o i rinterri siano disposti sulle aree libere attigue al
cantiere ed uniformemente livellate senza la formazione di gibbosita, senza che I’ Appaltatore possa richiedere, per tale
operazione, ulteriori compensi eccedenti il prezzo complessivo dell’appalto. Qualora le materie provenienti dagli scavi
debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nelle aree indicate della Direzione dei
Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. Inogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai
lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

L’appaltatore potra richiedere che i materiali derivati dalle demolizioni gli siano ceduti ma decisione definitiva & di
competenza della Direzione Lavori.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile 'allontanamento delle materie di
scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di

campagna o del piano stradale di progetto.

RINTERRI

Per qualunque opera di rinterro, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale,
e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti
nel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in
modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro
le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei
suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza

delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo ell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
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dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
ordinate.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue opere, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora
potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Societa
Appaltante.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva di
grassi 0 sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio Decreto
2231/39; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65

(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto
1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche)
nonche alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1995
n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1,
UNI EN 197-2 e UNI EN 197- 4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformita' per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cio¢ i cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge
595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e
da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Regio Decreto 2230/39.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere
di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, € provenire da rocce con elevata
resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra
superare il 2%. L’ Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione dei Lavori i vagli di controllo (stacci)
di cui alla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI
2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti attraverso lo
staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3
giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato I’uso di sabbia marina.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE




1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od
accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, 480,
UNI 10765, 7110.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9
gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.
M. LL.PP. 20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della
norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D. M. LL.PP. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo della legge 1086/71 (D.M. 9 gennaio 1996 e s.m.i.) e relative circolari esplicative.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio

ACCIAIO PER C.A. E C.A.P.

a) Generalita

Gli acciai per armature di c.a. dovranno corrispondere:

- ai tipi ed alle caratteristiche stabilite: dal D.M. 14 febbraio 1992 “Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0O. alla G.U. n. 65 del 18.03.1992) emanate in
applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dal successivo D.M. 9 gennaio 1996.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dagli stessi D.M. 14 febbraio 1992 e
9 gennaio 1996. L'unita di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata € costituita dalla
partita di 25 t max; ogni partita minore di 25 t deve essere considerata unita di collaudo indipendente.

I prodotti provenienti dall'estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la stessa
procedura prevista per i prodotti nazionali di cui al D.M. 14 febbraio 1992 e del D.M. 9 gennaio 1996.

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE dovranno osservare quanto disposto per essi
dal D.M. 14 febbraio 1992 e del D.M. 9 gennaio 1996.

RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE

A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sara fornita e posta in
opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.




Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla Direzione dei Lavori. Per la
dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti da 75 mm a 300 mm.

La rete sara costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo U.N.I. 8926, trafilati a freddo, con resistenza a trazione
di 60 kg/mm2 ed un allungamento dell'8%.

La rete sara ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie.

La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuita di struttura dei due fili, e la penetrazione di un filo
nell'altro dovra essere compresa tra 1/4 ed 1/2 del diametro del filo.

Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovra contenere almeno un punto d'incrocio
saldato.

Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in pit od in meno rispetto alla sezione nominale.

Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in pilt o in meno rispetto alle dimensioni
prescritte.

La rete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo relativo di
elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, l'esecuzione della rete, la sua posa in opera, i ganci, i
trasporti, gli sfridi e tutto quanto altro occorra.

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato 1 del
D.M. 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto
in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita
(norme UNI 9527).

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Controlli sul Conglomerato Cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto

specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo
di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nel
D.P.R. 380/2001 e s.m..i., e nelle norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni
di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere
deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il
diametro;
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c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Per barre di
acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso
di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti
aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro
delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a
coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del
disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del
Direzione dei Lavori.

Tubazioni
I materiali per tubazioni devono soddisfare le seguenti normative indicate, nonché le eventuali successive disposizioni
in materia emanate o emanande:
- tubazioni in ghisa: Norme UNI EN 545, UNI ISO 2531, ISO 4179, ISO 8 J 79, UNI 9163, UNI 9164;
- tubazioni in acciaio: Norme UNI 5745 del 1966, UNI 6363/68, Circolare Min. LL.PP. 2136 del
05.05.1966;
- tubazioni in PVC: Circolare Ministero Sanita nO 135 del 28.10.1960; Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. nO
1074 del 06.05.1961; Circolare Ministero Sanita nO 125 del 18.07.1967: Norme UNI 4464- 44657441-7442-7443-
7444-7447-7448-7449 del 1975; Nonne UNIPLAST nO 336 del maggio 1978;
tubazioni in PE: Circolare Ministero Sanita n° 135 del 26.10.1960; Norme UNI 6462-6463 del 1969; Norme UNI 7445-
7446-761 1-7612-7613-7614-7615-7617-7990-7991 del 1975;
La produzione, l'installazione in opera, le prove idrauliche o di collaudo delle tubazioni dovranno essere conformi a
quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei LL.PP. 12.12.1985 (G.U. 14.03.1986 nO 61) "Norme Tecniche relative
alle tubazioni". Dovranno essere altresi rispettate le istruzioni relative alla normativa tecnica per le tubazioni adottate
con Circolare Min. LL.PP. 27291 del 20.03.1986.
Si richiamano inoltre le seguenti norme per i materiali da utilizzare per le opere idrauliche:
- materiali ferrosi: R.D. 15.07.1925, Norme Ministeriali 31.03.1937; R.D. 16.11.1939 n°® 2229, D.M. 26.03.1980, norme
UNI;
- i materiali elettrici, gli isolamenti, le classi di protezione, dovranno corrispondere alle unificazioni vigenti (UNEL),
alle nonne CE! ed ex ENPI, nonché alle nonne emanate con D.P.R. n® 547 del 27.04.1955 ed a tutte quelle che in
materia fossero state emanate alla data dell'appalto.

Massicciata stradale

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli di per
sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la
carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da
forma, indicate in via di massima nel precedente art. “Qualitd e provenienza dei materiali”, o da dimensioni
convenientemente assortite.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di
frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa, dalla
sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera
con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e
prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente ammucchiato in cumuli di forma geometrica od in cataste pure
geometriche sui bordi della strada od in adatte localita adiacenti, agli effetti della misurazione, qualora non sia
diversamente disposto, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in
sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato negli allegati grafici di progetto.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle “Norme per
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l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” di cui
al “Fascicolo n. 4” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare ed uniforme,
ricorrendo alle comuni carriole o forche e, se possibile, mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con
I'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento
di sabbione di aggregazione che renda possibile I'amalgama di vari elementi sotto un traffico moderato.

Strati di collegamento (binder)

a) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di
usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le definizioni riportate nell’Art. | delle «Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali» del C.N.R., fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a
caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra
effettuato secondo le norme C.N.R. Capitolo 11 del fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come per le
modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni le prescrizioni contenute nel fascicolo 1V delle
Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los
Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polvere o da materiali estranei.

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende
formare, risponda ai seguenti requisiti.

Per strati di collegamento:

perdita in peso alla prova Los Angeles sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 —

AASHO T96, inferiore al 25%;

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0.80;

coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015;

materiale non idrofili, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953.

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita
in peso per scuotimento sara limitata allo 0.5%.

Per strati di usura:

O perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 — AASHO
T 96, inferiore od uguale al 20%;

O almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non
inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0.6;

O indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0.85;

[ coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015;

0 materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0.5%.

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai
requisiti dell'Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:

U equivalente in sabbia. determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;

[ il materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per 1’aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2+5 mm necessario per la prova, la stessa dovra essere
eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.




Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce
idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30
ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori. il filler potra essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 6+8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150
dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a
prove e ricerche di laboratorio.

c) Legante

II bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60+70 salvo diverso
avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti
indicati per il conglomerato bituminoso di base.

d) Miscele

Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere
una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.IL. Passante: % totale di peso

Crivello 25 100

Crivello 15 65+100

Crivello 10 50+80

Crivello 5 30+60

Setaccio 2 20+45

Setaccio 0.4 7+25

Setaccio 0.18 5+15

Setaccio 0.075 4+8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5.5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovra comunque
essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

I conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti requisiti:

La stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra risultare in
ogni caso uguale o superiore a 900 kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilitd misurata
in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene
determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3+7%. La prova
Marshall su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un valore
di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza, sia per
i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il
conglomerato di base.

Manto di usura

1) La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante: % totale di peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70+100

Crivello 5 43+67

Setaccio 2 25+45

Setaccio 0.4 12+24

Setaccio 0.18 7+15

Setaccio 0.075 6+11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4.5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare 1'80%;
il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di
stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima. cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica. Anche sotto le pil alte temperature estive, e sufficiente
flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga
scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1 [100 kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall,




cioe il rapporto tra stabilita misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa
fra 3% e 6%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per
15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra 4% e 8%.

Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e
impermeabilita praticamente totale; il coefficiente ai permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle
condizioni a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato ai collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall
venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere
confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative.
Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se
necessario.

a) Controllo dei requisiti di accettazione

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

b) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva,
che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

c) Attivanti I’adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura) dovranno essere
impiegate speciali sostanze chimiche attivanti [’adesione dei bitumi (“dopes” di adesivita), costituite da composti azotati
di natura e complessita varia, ovvero da ammine ed in particolare da alchilammido — poliammine ottenute per reazione
tra poliammine e acidi grassi C16 e C18.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i
Laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche fisico-chimiche anche se
sottoposto a temperature elevate e prolungate. Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla
temperatura di oltre 180°C senza perdere piu del 20% delle loro proprieta fisico-chimiche.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni d’impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto, tra lo 0.3% e lo 0.6% sul peso del bitume da trattare (da kg 0.3 a kg 0.6 per ogni kg di bitume.

[ tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.

L’immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica secondo il quantitativo
percentuale stabilito) dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione e I’esatto
dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del bitume attraverso la pompa apposita prevista in
ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli operatori.

Per verificare che detto attivante I’adesione bitume-aggregato sia stato effettivamente aggiunto al bitume del
conglomerato la Direzione dei Lavori prelevera in contraddittorio con I’Impresa un campione di bitume additivato, che
dovra essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti, silicei, ecc.) od artificiali (tipo ceramico, bauxite
calcinata, “sinopal” od altro) con esito favorevole mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume — aggregato),
la quale sara eseguita secondo le modalita della Norma A.S.T.M. — D 1664/80.

Potra essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed aggregati in
presenza di acqua prevista dal Fascicolo C.N.R. B.U. n. 138 del 15-10-1992 per determinare I’attitudine dell’aggregato
a legarsi in modo stabile al tipo di legante che verra impiegato in opera.

In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi € particolarmente raccomandata la
verifica dei valori di rigidezza e stabilita Marshall.

Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste dal B.U. del C.N.R. fascicolo n. 149 in data 15-12-1992 per la
valutazione dell’effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei idrocarburici per determinare la
riduzione ([1%) del valore di resistenza meccanica a rottura e di rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di
un prolungato periodo di immersione in acqua (facendo ricorso alla prova Marshall come da norma B.U. del C.N.R. n.
30/1973, ovvero alla prova di trazione indiretta “Brasiliana” prevista dalla norma B.U. del C.N.R. n. 134/1991).

Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso (base, binder ed usura)
’autocarro o il veicolo sul quale & posta la cisterna dovra avere il dispositivo per lo scarico dei gas combusti di tipo
verticale al fine di evitare le dirette emissioni del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le
cautele e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori




suddetti”.

Lavori in ferro

a) Premesse

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarita di forme, precisione di
dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che
presentassero il piu leggero indizio d'imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, I'lmpresa dovra preparare e presentare alla Direzione dei Lavori un campione, il
quale, dopo essere stato approvato dalla Direzione dei Lavori stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista. Per
tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori, dovra essere eseguita la coloritura a due
mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

b) Caratteristiche dei manufatti metallici in acciaio

I manufatti da installare saranno costituiti da una serie di sostegni verticali in profilato metallico giuntate ai grigliati
per saldatura come indicato nei disegni.

La Direzione dei Lavori si riserva, comunque, di fornire, per ogni singolo manufatto, un grafico dal quale risulti lo
schema di montaggio del parapetto cui I'lmpresa dovra attenersi.

Tutte le parti metalliche dovranno essere in acciaio di qualita non inferiore a Fe 360 ed assoggettate alla zincatura a
caldo mediante il procedimento a bagno. I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per metro quadrato e per
ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme
ASTM n. A 90/53 ed UNI 5744/66.
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