
  

 

MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI TRASPORTI 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata 

Commissione Regionale Rilevamento Prezzi 
Sede  Coordinata 
P O T E N Z A 

 

Rilevamento bimestrale ai soli fini revisionali dei costi dei materiali da costruzione, dei noli, del trasporto e della mano d’opera nelle Province di  
Potenza e Matera di cui alle tabelle allegate ai Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici 22-06-1968 e 11-12-1978. 
Costi  approvati dalla  Commissione  Regionale  Rilevamento Prezzi  Istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici con Circolare N° 505/IAC,in data  
28 gennaio 1977. 
 
NB: per le revisioni prezzi in corso i costi virtuali dei materiali necessari per la prosecuzione del calcolo revisionale saranno ricavati dividendo 
i costi reali degli stessi per i corrispettivi coefficienti di raccordo.   

 

ANNO  2012 
 

Tabella N° 222/bis  Periodo 1° Gennaio 2012 Riunione del 26/01/2012 Aff issa all’albo il 26/01/2012 
Tabella N° 223/bis  Periodo Gennaio/febbraio 2012 Riunione del 19/07/2012 Affissa all’albo il 27/07/2012 
Tabella N° 224/bis  Periodo Marzo/aprile 2012 Riunione del 19/07/2012 Affissa all’albo il 27/07/2012 
Tabella N° 225/bis  Periodo Maggio/giugno 2012 Riunione del 19/07/2012 Affissa all’albo il 27/07/2012 
Tabella N° 226/ter Periodo 1° Luglio 2012 Riunione del 19/07/2012 Affissa all’albo il 27/07/2012 
Tabella N° 227/bis  Periodo Luglio/Agosto 2012 Riunione del 05/02/2013 Affissa all’albo il 05/02/2013 
Tabella N° 228/bis  Periodo Settembre/Ottobre 2012 Riunione del 05/02/2013 Affissa all’albo il 05/02/2013 
Tabella N° 229/bis  Periodo Novembre/Dicembre 2012 Riunione del 05/02/2013 Affissa all’albo il 05/02/2013 

 
Potenza li, 19/07/2013. 
 

 

   Il Presidente 
         Provveditore alle OO. PP. Puglia e Basilicata 

       (Dott. Ing. Francesco MUSCI) 
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MATERIALI 

 
 

UM 
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2012 
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1 Cemento in sacchi 325 Kg 0,012564 0,1465 0,1585 0,1585 0,1585 0,1585 0,1525 0,1525 0,1585 
2 Cemento in sacchi 425 Kg 0,012256 0,1570 0,1690 0,1690 0,1690 0,1690 0,1630 0,1630 0,1687 
3 Sabbia lavata Mc 1,308559 22,02 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 
4 Misto di fiume o di cava Mc 1,581491 11,50 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 
5 Misto granulometrico Mc 2,038690 18,40 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 
6 Pietrisco  Mc 1,070991 17,60 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 
7 Graniglia  Mc 1,831637 18,21 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 
8 Pietrame  Mc 0,570632 16,59 17,30 17,30 17,30 17,30 17,62 17,62 17,62 
9 Scoglio 1001-3000 Kg - PZ Tn 0,3095588 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 

 Scoglio 1001-3000 Kg - MT Tn 0,779629 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 
10 Esplosivo  Kg 1,010945 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 
11 Mattoni pieni 6x12x26 Mille 0,996743 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 
12 Mattoni forati 8 fori 8x25x25 Mille 1,235330 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 
13 Bitume  Kg 0,008763 0,665 0,695 0,727 0,727 0,70 0,705 0,695 0,690 
14 Marmette 25x25 Mq 0,880758 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
15 Marmettoni brecciati 40x40 Mq 0,816012 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
16 Legname abete sottomisura Mc 0,833126 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 255,00 255,00 257,50 
17 Legname abete per infissi Mc 1,060445 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 400,00 400,00 400,00 
19 Ferro tondo per c.a. FeB 450C Kg 1,000000 0,5775 0,569 0,5645 0,561 0,561 0,560 0,553 0,545 
20 Ferro lavorato Kg 0,552104 2,68 2,68 2,63 2,58 2,58 2,53 2,48 2,48 
21 Ferro profilato Kg 0,713709 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,80 0,79 
22 Laminati a caldo Kg 0,623188 0,80 0,80 0,78 0,765 0,765 0,755 0,75 0,78 
23 Lamiera in acciaio 20/10 Kg 0,521472 0,72 0,72 0,70 0,67 0,67 0,65 0,64 0,69 
24 Acciaio armonico Kg 1,533333 NR NR NR NR NR NR NR NR 
25 Lamiera zincata lavorata per canalizzazione Kg 0,372382 11,714 11,714 11,714 11,861 11,861 11,861 11,861 11,861 
26 Ghisa fusa in pani Kg 0,718750 NR NR NR NR NR NR NR NR 
27 Tubi in acciaio nero SS 1” Kg 0,2478468 3,376 3,376 3,376 3,376 3,376 3,376 3,453 3,453 
28 Tubi in ghisa per acquedotti DN 300 Kg 0,035518 2,16 2,16 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 
29 Tubi in acciaio per acquedotti DN 300 Kg 0,117515 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 
30 Tubazione zincata SS 1” Kg 0,323415 4,988 4,988 4,988 4,988 4,988 4,988 5,103 5,103 
31 Tubazione di piombo Kg 0,490549 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,666 5,666 
32 Tubo in gres per fognature ø 250 ML 1,462233 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 
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34 Tubo in c.a. ø 100 ML 0,01873295 NR NR NR NR NR NR NR NR 
35 Tubi in pvc per fognature ø 100 ML 1,431372 4,35 4,35 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 
36 Tubi di plastica pesante ø 16 ML 0,814516 0,594 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
37 Palo centrifugato h ml 10  Cad 2,1221859 429,95 429,95 429,95 436,88 438,60 438,60 438,60 435,68 
38 Gabbioni zincati maglia 8x10 Kg 0,0106221 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 
39 Radiatori in ghisa 880/4 Mq 0,875054 85,605 85,605 85,605 85,605 85,605 85,605 85,605 85,605 
40 Lavabo in porcellana 60x40 Cad 0,953090 146,50 146,50 146,50 146,50 146,50 146,50 146,50 146,50 
41 Rubinetteria miscelatore lavabo  Cad 0,675551 84,00 84,00 84,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 
42 Caldaia in acciaio da 23 kW Cad 0,3173115 2,916,00 2,916,00 2,916,00 2,916,00 2,916,00 2,916,00 2,916,00 2,916,00 
43 Caldaia pressurizzata da 348,84 kW Cad 0,9110632 7.967,00 7.967,00 7.967,00 7.967,00 7.967,00 7.967,00 7.967,00 7.967,00 
44 Gruppo refrigeratore d’acqua da 209 kW Cad 0,36740651 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 
45 Ventilconvettore verticale  Cad 0,860466 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
47 Scatola da frutto Cad 0,805555 0,46 0,467 0,473 0,473 0,473 0,487 0,487 0,487 
48 Interruttore deviatore da parete da 16 A Cad 1,590019 22,52 24,01 24,43 24,44 24,44 25,11 25,18 24,81 
49 Interruttore bipolare magnetotermico da 25 A Cad 0,226406 60,44 61,24 62,38 62,38 62,38 64,39 64,73 63,97 
50 Interruttore bipolare differenziale Cad 0,850692 226,88 230,59 234,73 234,73 234,73 236,56 238,41 239,09 
51 Presa da incasso 10 A + T Cad 1,704864 21,82 24,00 24,40 24,40 24,40 25,06 25,09 24,59 
52 Cavo rigido unipolare isolato da mmq 1,5 ML 0,727688 0,410 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 
54 Cavo elettrico di rame protetto da mmq 2,5 ML 0,630118 0,509 0,556 0,556 0,556 0,556 0,566 0,566 0,556 
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55 Escavatore  Ora - 143,42 143,72 144,34 143,78 143,35 144,00 145,06 144,50 
56 Buldozer  Ora - 130,25 130,50 131,00 130,55 130,20 130,73 131,56 131,09 
57 Motolivellatore  Ora - 270,54 270,83 271,43 270,90 270,50 271,10 272,03 271,47 
58 Rullo vibrante  Ora - 62,16 62,46 63,09 62,52 62,09 62,74 63,51 62,95 
59 Rullo compressore Ora - 86,15 86,34 86,85 86,40 86,05 86,57 87,42 86,96 
60 Elevatore (gru) Ora - 95,02 95,14 95,39 95,16 94,98 95,25 95,82 95,59 
61 Betoniera  Ora - 82,87 83,09 83,61 83,42 83,25 83,51 84,17 83,71 
62 Pala meccanica Ora - 167,80 166,60 164,82 163,62 163,62 163,02 165,10 168,70 
63 Saldatrice elettrica Ora - 41,81 41,04 39,89 39,12 38,97 38,81 39,74 42,15 
64 Wagon drill Ora - 192,,98 191,74 189,90 188,66 188,66 188,04 190,46 194,18 
65 Impianto di betonaggio Ora - 584,24 584,03 583,59 583,27 583,17 583,22 584,51 585,52 
66 Attrezzatura perforatrice pali Ora - 238,20 238,10 238,01 237,91 237,89 237,87 238,80 239,11 
67 Martello perforatore Ora - 68,58 68,28 67,91 67,61 67,71 67,46 68,17 69,07 
68 Vibrofinitrice  Ora - 193,83 194,28 195,34 194,50 193,85 194,82 196,81 195,96 
69 Impianto produzione conglomerati bituminosi Ora - 1.662,27 1.700,44 1.719,64 1.681,48 1.673,44 1.693,74 1.705,50 1663,23 
70 Rimorchiatore – PZ  Ora - 168,39 168,39 168,77 169,16 169,04 169,04 169,38 168,62 

 Rimorchiatore – MT  Ora - 129,02 129,02 129,32 129,62 129,53 129,53 129,79 129,20 
71 Pontone – PZ  Ora - 209,73 209,73 210,09 210,45 210,41 210,41 210,66 210,10 

 Pontone – MT  Ora - 168,12 168,12 168,41 168,70 168,67 168,67 168,87 168,43 
72 Draga – PZ  Ora - 753,06 753,06 754,57 756,08 756,44 756,44 756,94 754,33 

 Draga – MT  Ora - 510,06 510,06 511,08 512,10 512,35 512,35 512,69 510,92 
 TRASPORTO           

73 Autocarro  Qle/km - 0,104 0,104 0,105 0,104 0,104 0,104 0,105 0,105 
 MANO D’ OPERA    costi noti costi noti costi noti costi noti costi noti costi noti costi noti costi noti 

74 Operaio specializzato – PZ  Ora - 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,85 28,85 
 Operaio specializzato – MT  Ora - 28,83 28,83 28,83 28,83 29,21 29,21 29,33 29,33 

75 Operaio qualificato – PZ  Ora - 26,61 26,61 26,61 26,61 26,61 26,61 26,81 26,81 
 Operaio qualificato – MT  Ora - 26,76 26,76 26,76 26,76 27,10 27,10 27,21 27,21 

76 Operaio comune – PZ  Ora - 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 24,00 24,00 
 Operaio comune – MT  Ora - 24,09 24,09 24,09 24,09 24,39 24,39 24,50 24,50 
 Maggiorazione costo orario per trasporto-PZ Ora - 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

 


