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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di BARI

Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Borgo Mezzanone in agro di Manfredonia (Fg)

Convenzione in data 26/05/2015 tra Prefettura di Foggia e Provveditorato alle 00.PP. Puglia.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FRONT-OFFICE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL
C.A.R.A. DI BORGO MEZZANONE (FG) CUP: D74B16000130001 — CIG: 674770919F.

Importo dei lavori a base d’asta: € 78.142,20, di cui € 77.743,77 per lavori ed € 398,43 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

Determina a contrarre: prot. n. 1349 del 08/08/2016

2°VERBALE DI GARA

PREMESSE:

In datd 13/10/2016 € stata esaminata la documentazione amministrativa relativa alle offerte presentate dai
n. 10 partecipanti. Per le risultanze si rinvia al relativo verbale.

In particolare, nel predetto verbale la Commissione ha comunicato I'attivazione del soccorso istruttorio
per le seguenti imprese:

-N.E.C. S.R.L., richiedendo, con nota n. 9279 del 17/10/2016, una dichiarazione di rettifica in merito alla
dichiarazione di volersi avvalere del subappalto.

- 1.CO.EL. S.R.L., richiedendo, con nota n. 9277 del 17/10/2016, dichiarazioni integrative in merito alle
risultanze del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante e del direttore tecnico
dell'impresa, con applicazione della sanzione.

- ALEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., richiedendo, con nota n. 9276 del 17/10/2016, una dichiarazione
di rettifica in merito alla dichiarazione di volersi avvalere del subappalto.

- IGEC S.R.L., richiedendo, con nota n. 9278 del 17/10/2016, dichiarazioni integrative, omesse in sede di
gara, in merito a eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie, e ad eventuali situazioni di incorporazione
fusione o cessione d’azienda, con applicazione della sanzione.

Quanto richiesto, doveva essere presentato entro il giorno 26 ottobre 2016.

Nella stessa seduta di gara la Commissione ha fissato per il giorno 27/10/2016 alle ore 15,00 I'apertura
delle offerte economiche e I'aggiudicazione provvisoria del presente appalto.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

il giorno 27/10/2016, alle ore 15,00 si & riunita la commissione di gara, costituita dalla Presidente Arch.
Maria Patrizia Pellicano e dai signori Dott. Vincenzo Tritto e Dott. Alberto De Nucci, in qualita di componenti.
Prima di passare all'apertura delle buste contenenti I'offerta economica, la Presidente comunica quanto segue,
in merito all’esito del soccorso istruttorio attivato nei confronti delle predette ditte:
- Le imprese N.E.C. S.R.L. e ALEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. hanno presentato, con note rispettivamente
prot. nn. 9307 e 9308 in data 18/10/2016, entro il termine indicato, la dichiarazione di rettifica come richiesto e
pertanto, vengono ammesse.
- L'impresa I.CO.EL. S.R.L. ha presentato entro il termine indicato, le dichiarazioni integrative come richiesto,
con nota del 20/10/2016 n. 9396 di prot., ma non ha effettuato il versamento della sanzione, ritenendo non
essenziale l'incompletezza della dichiarazione contestata dalla Commissione di gara: “Ad awviso
dell'impresa. . .la dichiarazione sostitutiva in merito alle risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti,
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non risulta essere dovuta, né per previsione legislativa (i confronti I'art. 80 del D.Lgs 50/2016) né. .. contenuta
nel DGUE. | soggetti tenuti alla dimostrazione dei requisiti di idoneita morale e professionale, hanno assolto tale
incombente, provvedendo a dichiarare I'assenza di ogni motivo di esclusione che la legge impone. ...tuite le
dichiarazioni richieste con il DGUE sono state prodotte e riportate nel suddetto documento. . ..”

La Commissione, dopo un approfondimento della questione esposta, considerato quanto gia dichiarato
nel DGUE e nelle dichiarazioni relative alle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett.l) del D. Igs.
50/2016, decide di accogliere la motivazione proposta dall'impresa, rivedendo la valutazione precedentemente
espressa e valutando la carenza circa le risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti come
irregolarita formale, da non assoggettare a sanzione. Pertanto, I'impresa [.CO.EL. S.R.L. deve considerarsi
ammessa.

- L’impresa IGEC S.R.L. non ha proweduto ad integrare la dichiarazione nei termini assegnati e, pertanto,
viene esclusa.

Per quanto sopra e in base alle risultanze del precedente verbale, la Commissione ammette alla
prosecuzione n. 9 imprese, facendo presente che non si procedera all’esclusione automatica, trovando
applicazione I'art. 97, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016. Si procede quindi all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e alla lettura dei relativi ribassi:

1) | N.E.C.SR.L 31,834
2) | MATERA COSTRUZIONI S.R.L. 35,945
3) | URBANO GIUSEPPE PIETRO _ 25,659
4) | DI GREGORIO S.N.C. DI DI GREGORIQ VALERIO & C. 26,526
5) | C & C COSTRUZIONI S.R.L. 32,160
6) | EDIL COSTRUZIONI S.R.L. 25,269
7) | 1.CO.EL. S.R.L. 34,318
8) | ALEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 29,850
9) | ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L. 29,865

Le offerte presentate dalle ditte DI GREGORIO S.N.C. e I.CO.EL. S.R.L. sono prive di bollo e, pertanto,
sono soggette a regolarizzazione fiscale.

Per quanto sopra, la Commissione aggiudica provvisoriamente i lavori di cui trattasi all’impresa MATERA
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Stornarella (Fg), via Papa Giovanni Paolo | ,12, per la complessiva somma di
€ 50.197,20, di cui € 49.798,77 per lavori a misura al netto del ribasso del 35,945% ed € 398,43 per oneri
della sicurezza, non assoggettati a ribasso, fatte salve le verifiche circa le dichiarazioni rese in sede di gara.

La Commissione da mandato all’Ufficio Contratti di effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di
carattere generale nei confronti dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria,.

Alle ore 15,45 le operazioni sono concluse.
Di quanto sopra, si & redatto il presente verbale, steso e sottoscritto a norma di legge.

Bari, I 27 ottobre 2016.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
(Arch. Maria Patrizia PELLICANO)
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